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Véllalkozb)

1.

2.

Preambulum

11, Megrendeld a Kézbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan
kdzbeszerzési eljarast folytatott le (a Kbt. 115. § (1) bekezdésben rogzitett feltételek fennédllésa alapjan,
hirdetmény kézzététele nélkuli, ajanlattételi felhivas kozvetlen megkuldésével inditott, targyalas nélkali nemzeti
kdzbeszerzési eljaras). Eljarast meginditd felhivéas kozvetlen megkuldésének napja: ...

12. A Jelen szerzédés 1.1 pontjidban hivatkozott kozbeszerzési eljarés targya az aldbbiak szerint kertlt
meghatarozasra:

,Fogyatékosok nappali ellatését biztosité Uj épllet épftSipari Kivitelezési munkai®

13. Megrendelé a kdzbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymaéssal Gsszevetette.
Megrendeld a kézbeszerzési eljaras alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevéként a jelen szerzédést
alairé Vallalkozét nevezte meg.

14. Vaéllalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel soran a terveket/miszaki leirasokat, az eljarést
meginditd felhivést, a dokumentaciét és annak valamennyi mellékletét (kilondsen a kéltségvetést), tovabba
minden egyéb rendelkezésre &llé dokumentumot &ttekintett, a beruhézés megvalosithatdsaga szempontjabdl
megfelelének taldlta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfelelden tette. Teljesités soran ezen eléirasok
betartasa Véllalkozé kotelessége. A késébb felmer(ld tervezési hibakért a vallalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgalat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek elérebocsatésa mellett:

A szerzbdés targya

2. A szerzdés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épftéipari kivitelezési munkék elvégzése. Munkavégzés helye:
4644 Mandok, Kossuth utca 18. (hrsz.: 730/2).

22. A Vallalkozd kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés szerinti épitSipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentacid és kapcsolddd dokumentaciok szerint megvaldsitja.

23. A szerz8dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve a kapcsolodod
egyéb dokumentacidkban kdlén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkék komplett



2.4.

2.5.

megvaldsitasahoz szukségszerlen hozzatartoznak. Ezen munkak potmunkanak nem mindsulnek, igy a
vallalkozdi dijat nem novelik (atalanyar).

Vallalkozé a munkatertlete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvéllaldséhoz szUkséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti kordlményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzeési eljaras soran és az eljaras eredményérdl szOlo értesités ajanlattevének valod
megkuldését kdvetden ismételten tanulmanyozta és a szerzédeést ezek ismeretében koti meg.

Szerz&d6 felek a szerzddés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.

A véllalkozdi dij

3.1

3.2.

3.3.

A szerzddésben vallalt munkak véllalkozasi dija egydsszegl megallapodasos véllalasi aron (atalanyar):
.. Ft + AFA

A térgyi beruhazas épftési hatdsagi engedély koteles épitési tevékenység.

Megrendel® tartalékkeretet nem biztosit.

FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendelé az ellenszolgaltatas fedezetét a TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00068 azonositd szamu ,Integrélt
szocialis és gyermekjoléti alapszolgéltatas fejlesztése Mandokon” tamogatési szerzddés biztositia. A
finanszirozés utéfinanszirozas keretében torténik. A tdmogatas intenzitasa az dsszes elszémolhatd koltség
100,000000 %-a.

Véllalkozé jogosult — amennyiben igényelt eléleget — egy eldlegszamla, harom részszamla és egy végszamla
benyujtasara az aladbbiak szerint:

a) az elblegszamla az épitési munkatertlet atadasaval egy idében nyujthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és &ltalanos forgalmi add nélkdl sz&mitott — teljes ellenszolgéltatas 5%-anak megfelel
Osszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az eldlegszamla vonatkozasdban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszamlan is feltintetni;

ElSleg visszafizetési biztositék: az eldleg fizetését a Megrendeld nem teszi figgévé a Vallalkozd részérdl
biztositék nydjtasatol.

b) az elsd részszamla az épitési munkalatok 25%-anak teljesitését kdvetden nyujthatd be, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl;

C) a masodik részszdmla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kdvetden nyujthatd be, amelybdl a
kifizetett eldleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl;

d) a harmadik részszdmla az épitési munkalatok 75%-anak teljesitését kovetden nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eldleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl;

e) a végszamla benyUjtaséra a muszaki dtadés-atvételi eljaras sikeres lezérésnak napjan jogosult Vallalkozd,
amelynek 6sszege nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzédéses ellenérték 20%-a, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl.

Teljesités szazalékos értéke alatt ajanlatkérd a Vallalkozd altal a miszaki elérehaladas soran elkészitett,
beépitett, az épitési mdlszaki ellendr altal elfogadott épitdipari teliesitmény nettd értékének a nettd vallalkozoéi
dijhoz viszonyitott aranyat érti. A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviselgje
altal torténd kiadasat kovetden kerul sor; a szamla értéke a tényleges teljesitéssel aranyos mértékd. A teljesités
igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.

Az ellenszolgaltatds az igazolt teljesitéseket kovetden Vallalkozd altal benydjtott rész/végszamla alapjan
atutalassal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belul.

Amennyiben a Véllalkozd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatas teljesitése. Iranyaddak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/B. § rendelkezései.

Megrendelé felhivia Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 27. § (2) bekezdése



alapjan a Véllalkozé az alvallalkozdval kétendd szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradaséval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, AFA nélkul
szamitott ellenszolgaltatés 10%-at elérd biztositékot kothet ki.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.

A fizetési feltételek kapcsan iranyado jogszabalyok kulondsen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b.272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
. 2017. evi CL. torvény (Art.);

d. 2013. évi V. torveny (Ptk.);

e. 2011, évi CXCV. torvény (Aht);

f. 2015. évi CXLIII. térveny (Kbt.).

3.4. A vallalkozési dij teljes korl, az tartalmaz minden jarulékos koltseget A vallalkozasi dij magaba foglalja
kalondsen, de nem kizardlagosan:

a véllalkozo &ltal beépitésre kertld valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

a munkabert és jarulékait;

kulfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolési dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvaltozésokkal egyutt;
a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozésanak tobbletkoltségeit;

vamkoltségeket, illetekeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesftéshez szukséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvalositasi és ezek elbontasi, elszallitasi
koltségeit;

a kivitelezéshez szikséges mindennemi kézizemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkozok (almérdk)
telepitesenek koltsegét;

a bontasbdl, épitésbdl szarmazo hulladék, tormelék szallitasi és elhelyezeési dijat;

a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezes koltségeit;

a vizszintes és figgdleges anyagmozgatas koltségeit;

a vallalkozé éltal hasznalt munkatertlet folyamatos érzésének érzési koltségét;

a véllalkozo &ltal vegzett munkak megdvasi koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos dsszes koltséget;

a kivitelezéssel Osszeflggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvaldsuld tevékenység és a rendelkezésre allé organizacios terdlet elvarhatd, ésszerl 6sszehangolasat a
kapcsolddo Vallalkozdkkal, illetve tevekenységekkel.

A fentieken tlilmenden a vallalkozési dij magaba foglalja tovabbéa kilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi
dijakat és koltségeket:

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterdlet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartési, hasznélati és javitasi;

kulonleges korulmények, akadalyoztatas miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsagok és kértlmeények miatti;

a kivitelezéshez esetlegesen szikséges engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdesi, stb.) kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes széllitasi koltség, f6épités-vezetdségi altalanos koltség,
munkéasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos kockazat, nyereséq);

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irasokban, valamint a mintaveteli tervben el8irt
mintavételi, vizsgalati és méresi, valamint mindsitési koltsegek;

a keletkezd (veszelyes) hulladékokat megsemmisitd helyre elszallitasa és megsemmisitése;

adott esetben szikséges kozmUiszolgaltatd szakfelugyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesitéséhez szikséges jarulékos koltségek;

az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacio készitésenek dija.

35 A koltségelSiranyzatban  szerepld, azonban a beruhdzas sordn ténylegesen nem realizalédd
koltsegelemek/tételek nem érvényesithetéek.

3.6.

3.7.

A (vég)szamla a szerzddésben rogzitett dsszes beruhazasi terlletre kiterjedd munkak szerzédés szerinti
elvégzése utan nyudjthatd be, Megrendeld altal alairt lezért atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan kidllitott, a
szerz8dés teljesitését igazold jegyzékonyv eredeti aldirasu példanyanak csatolasaval.

Tekintettel arra, hogy felek &talanydijban allapodtak meg, a kikétott vallalkozdi dijon feldl kizérdlag a
potmunka ellenértéke szamolhatd el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatalyos eljarasjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés soran potmunkék végzésének szikségessége



merUl fel, errél a vallalkozd kételes a megrendeldt haladéktalanul értesiteni, melyre a Megrendelé 5 napon
belul irasban reagal.

4. A munkatertlet rendelkezésre bocsatasa

4.1.
4.2.

4.3.

Megrendelé a hatalyba lépéstdl szamitva 5 munkanapon beldl kételes a munkateruletet atadni.

Ha kozterulet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a vallalkozd koteles beszerezni. A kozterllet
hasznélatanak dijat a vallalkozo viseli.

Az épitési terUlet &rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatésa a vallalkozo kotelessége.

5. Teljesitési hatarid®

5.1

5.2.

53.

54.

55.

5.6.

Teljesitési (kivitelezési) hataridd: 220 nap (a jelen szerzddés hatalyba |épésétdl szamitva). Megrendeld az
eldteljesitéshez hozzajarulasat adja.

Jelen szerz8dés a szerzé felek altali alairassal (1. feltétel) és a kapcsolddd forras-kiegészitésre vonatkozd
tdmogatasi szerz6dés hatalyba |épésével (2. feltétel) 1ép hatdlyba. Megrendelé a fedezetet biztosito,
kapcsolodd forras-kiegészitésre vonatkozd tamogatasi szerzédés hatalyba lepésérdl igazolhatdan értesiti
Vallalkozot. Vallalkozéra vonatkozo teljesitési hataridék ezen hivatalos értesités napjatdl szamitandodak.

Megrendel® a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan felhivia Vallalkozd figyelmét arra a kordlmeényre, hogy a
kozbeszerzési eljarast meginditd felhivasban megjelolt azon feltételt, amelytél a kozbeszerzés
eredményességét fliggdvé tette (a kapcsolddd forras-kiegészitésre vonatkozd tdmogatasi szerz8dés hatalyba
lépése), a kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotdtt (jelen) szerzédés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként koti ki.

A Vallalkozo készre jelentése alapjan mUszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eléirasainak megfeleléen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatarid6ben teljesit a véllalkozé, ha az dtadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatarnapon megkezdédott. Kivételt képez, ha a Megrendel a
Létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhatd meg az atvétel a
md olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadélyozza a rendeltetésszerd
hasznalatot.

Amennyiben Vallalkozé a Létesitményt a szerz&désben megjeldlt hataridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendel® részére, minden nap késedelem utdn a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles medfizetni. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama — amennyiben az eljaras a Létesitmény
atvételével zarul — nem szamit bele a késedelem id6tartamaba.

A Vallalkozénak a miiszaki dtadas-atvétel megkezdése elétt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megelézd
Uzemprobakat (amennyiben a szerzddés targya szerint kotelezd). A muszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendeld részére torténd hidnytalan tadasa.

Vallalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki dtadés-atvételi eljarés
lezarasanak a napja. A mUszaki atadas-atvételi eljarast 30 napon beldl be kell fejezni. Sikeres mUszaki atadas-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki dtadas-atvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadés-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

6. Vallalkozo jogai és kotelezettsegei

6.1.

A Vallalkozo az elvallalt munkakat a hatélyos jogszabalyok, hatdsagi el6irasok, kételezd szabvanyok, mUszaki
normativak betartasaval kifogastalan mdszaki/funkciondlis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Véllalkozd kotelessége az EME-ek, Mszaki Irdnyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Muszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatdk eléirasainak betartasa. Szerzédé felek kifejezetten rogzitik, hogy kizérélag a fent
rogzitett mindségu kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatéarozott vaéllalkozasi dij
ezen mindségben elvégzett munkara vonatkozik.



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

A Véllalkozd koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat — fuggetlendl attdl,
hogy azok mely szakterUletet érintik — amelyek a jelen szerzédés targyat képezd létesitmény rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szukségesek.

Véllalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tarta, a munkateruletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja &t.

A munkaterUlet 6rzésérdl, tlz- és vagyonvedelmeérdl a munkaterilet atvételét kovetden, a sikeres mUszaki
dtadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozd gondoskodik.

Vallalkozé a szerz6dés megkdtésevel egyidejlleg koételes a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes feleldsségbiztositassal rendelkezni (legalabb 30.000.000,- HUF kareseményenként és legalabb
60.000.000,- HUF/év).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirasok  megszegésébdl  szarmazd
kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.

Vallalkozo kételes sajat koltsegén a hasznélatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részerdl eldirt munkak
elvégzésére.

A Véllalkozd kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a Vallalkozdnak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban el&irt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitésaival és a szerzddés mdszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
6sszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szikséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadas-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb el8irasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészséglgyre
vonatkozo eléirasok szerinti mindségtanusitassal rendelkeznek. Vallalkozo a jelen szerzddés teljesitése soran
kizardlag Uj anyagokat hasznalhat fel.

A bontasbdl szarmazd — mUkodéképes, egyéb helyen beépitheté — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irdsos hozzajarulasaval lehet.

Megrendeld jogai és kotelezettsegei

7.

7.2.
7.3.

7.4.

Megrendeld a szerzédés targyat képezé munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkateriletet ad at a
Véllalkozdnak a szerzédésben meghatérozott itemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez sziikséges Epitési engedélyt Megrendeld biztositja.

Megrendeld koteles a munka sorén a Vallalkozé éltal felé intézett kérdésekre a legrévidebb idén belul az
épitési napléban vagy mas irasos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozo éltal hozza intézett kérdés a
kivitelezés mUszaki dokumentacidjat, miszaki tartalmat érintd valtoztatas (Tamogatasi finanszirozasd munkak
esetében), annak elfogadéasara Megrendeld csak a tamogatés felett rendelkezésre jogosult Kozremikodd
Szervezet elézetes jovahagyasaval jogosult.

Megrendel® jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellenérzését fuggetlen kilsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok minésége vélhetéen nem éri el a vonatkozé szabvanyokban és
eléirasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Vallalkozd véleményeltérésen vannak. A
vizsgalatot a Megrendeld és a Véllalkozd kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitdsa a bizonyitds sordn nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztja ald, uUgy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.



7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

Megrendel® jogosult az elkészdlt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Véllalkozoval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendelé utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésere.
A megrendeld altal alkalmazott mUszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendeld jogosult a Szerzédés felmondasara és a meghitsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Véllalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd koételezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkatertlet dtadasatdl szamitott 10 napon belll a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaldan
felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzddés szerinti kdtelezettségeinek,

c) akésedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely modon megszegi az alvallalkozok  bevonasédra, az alvallalkozokkal  kapcsolatos
adatszolgaltatasra vagy az alvéllalkozok iranydban az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyado
szabalyokat,

e) felszamolas-, végelszamolas indul ellene, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik,
amely (barmely alkalmazhato jog szerint) hasonld hatast vélthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfeleléen mér elkészitett és beépitett
Léetesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett, benydjtott és MUszaki ellendr altal jovahagyott
Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolyasolia Megrendeld egyéb jogait. Ezt kdvetden a Vallalkozonak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint at kel adnia a MUszaki ellenér részére a Vallalkozéd dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendelé ezen
dokumentumokat jogosult kdzvetlenul igényelni Vallalkozo altal bevont harmadik személyektél.

7.10. Miutan a Megrendel® részérdl inditott felmondés hatalyba lépett, a Megrendel

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitasanak koltsege, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendeldt terheld koltség
meghatérozasra nem kerdlt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Véllalkozo altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo részére jard ¢sszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kdvetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd
részére a fennmarado osszeget.

C) jogosult a meghilsulasi kotbért a Véllalkozoval medfizettetni.

Szerzdi jogi kérdések: A teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ald esé alkotason/barmely
dokumentacion az ajanlatkérd teruleti korlatozas nélkdli, hatérozatlan idejl, kizardlagos és harmadik
személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotés atdolgozasara is.

Alvallalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Véllalkozd teljesitése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazasa mellett kételes eljarni.

Alvallalkozok és egyéb kozremikoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolodd kozbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatalyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozok és egyéb kdzremUkoddk
munkavégzésének 6sszehangolasa a vallalkozo feladata (adott esetben).

A véllalkozod az altala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért ugy felel, mintha azt sajat maga
kovette volna el.

A Villalkozd teljesitésében alvéllalkozoként csak olyan cégbirdsdgon bejegyzett cég vagy véllalkozdi
igazolvannyal rendelkezd egyéni véllalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd elézmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.

Ellendrzés, utasitas, tajékoztatas

9.1

A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzeés ideje
alatt gyakorolhatja.



10.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A szerz6dést biztositd me
10.1.

10.2.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. készilnek el, amelyeket utdbb el
kell takarni, errdl a vallalkozd koteles a megrendelét értesiteni annak megjeldlésével, hogy az eltakarasra
mikor kertl sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idén at lehetséges, a
megrendelének legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozek elkészulése mikor varhatd és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendelé az
ellendrzést — felhivas ellenére — az eltakaras eldtt nem vegzi el, feltarast csak akkor kdvetelhet, ha az ezzel jard
Osszes tobbletkoltséget megfizeti.

A megrendeld a véllalkozdt az anyagfelhasznélas és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibatlan teljesites érdekében utasithatja. A felek kolcsondsen kotelesek egymaést tajékoztatni
minden olyan kordlményrdl, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre &t a vallalkozd kételes igazolhatdéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendeldt terhelik.

A megrendeld az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: ...

A Véllalkozd felelés mlszaki vezetdje (266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-E kat): ...

A felek kolcsonosen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a felelés miszaki vezetd személyében bekovetkezett
valtozasokat kozolni (@ masik fél székhelyére kell irasban megkildeni) és akadalyoztatéds esetén
helyettesitéstkrél gondoskodni.

A felek surgds kozleményeiket tavbeszéldn, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tavbeszélén adott
értesitést irasban is meg kell ismételnitik.

Az épitési munkaterilet dtadaséval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplét. A Megrendeld
mlszaki ellendre, illetve a Vallalkozd elektronikus épitési napldba bejegyzésre jogosult személyei a masik
félnek szold — miszaki jellegl — észrevételeiket, tajékozatd kozleményeiket, utasitasaikat, figyelmeztetéseiket
kotelesek az épitési napldba bevezetni.

A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortlményrdl, amely a teljesftés idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik fél székhelyére kell megkuldeni.

ékkotelezettségek, jotallas

Jolteljesitési biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési biztositék a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésére szolgal. A jOlteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjéig (a garancialis idészak
kezdd idépontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis idészak lejartanak napjaig kell
érvényesnek lennie.

Szerzédd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felréhatd meghilsulds esetére az alabbi
kotbérfizetési kotelezettsegben allapodnak meg:

— a véghataridével kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij
0,5%-a/nap, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfelelé mértékd
késedelmi kotbér fizetésére koteles. Véllalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld
(dontése alapjan) jogosult a szerzdédéstdl elallni és a nem teljesités esetére jard kotbér osszegét
érvényesiteni (a késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd) vagy a teljesitést tovabb engedni a
vonatkozo késedelmi katbér érvényesitése mellett. Nem szamit bele a késedelem id&tartamaba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés potmunka, illetdleg egyéb, a megrendeld érdekkdréeben felmerdlt ok miatt
huzodott el.

— amennyiben a Véllalkozé nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetbleg ha a szerzédés
olyan okbdl, melyért Vallalkozd felel6s meghidsul, Ajanlatkérd jogosult a szerzédést rendkivili
felmondassal megszintetni, Véllalkozé pedig meghidsulési kotbér fizetésére koteles. A meghidsulasi
kotbér mértéke a szerzddés nettd értékének 20%-a.

Kotbér a Polgari Torvenykonyvrdl szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelds a szerzédésszegésert.



11.

12.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbeért a
Megrendel® akkor is kdvetelheti, ha kara nem merUlt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd
karat, és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozé mentesul a szerzédéesszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjia, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendelét az akadaly bealltardl és megszintetésérdl haladéktalanul, utodlag is
igazolhaté modon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultsaga esetén a kotbér mértékének megfeleld szamlat bocsat
ki Véllalkozo felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfeleld 6sszeggel csdkkentett dijat fizetni
Véllalkozé felé (beszamitas).

A megrendeld akkor allhat el a szerz6déstdl, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozé nem tudja a kivitelezést —
hataridében és/vagy rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon — befejezni. Ezen esetben megrendel a
meghiusulasi kotbérre jogosult.

Jétallas: Vallalkozod a vonatkozd hatalyos torvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eldirt teljes kord jotallast és szavatossagot vallal a véllalkozasi szerzédés keretében megvalosult miszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozd egységes és teljes kord (minden
beruhazési elemre kiterjedd) jétallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatél
szamitott 24+... hdnap.

Szerz6dés modositasa

n1

n2.

Felek a jelen szerzddésnek a felhivas, a dokumentécid feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatéarozott részét kizérolag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjgk. Nem
helyettesitheti a szerzddés moddositasat kooperacios jegyzdkonyvbe tett megallapitas, egyuttmikodési
megallapodas, vagy épitési naploba torténd bejegyzés.

Amennyiben jogszabaly a jelen szerzédeés maodositéasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az eléirt
eljarasrendet betartani kotelesek.

Atadés-atvétel

12.1.

2.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

2.7.

A munka befejezésérdl a vallalkozé értesiti a megrendeldt és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koréban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadés-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendeld ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vaéllalkozé a kivitelezést a teljesitési hatéaridd elétt fejezte
be.

Az dtadas-atvétel soran a felek jegyzdkonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megallapitott hianyait
és hibait. Ezt kovetéen a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- a létesitményt atveszi-e, tovabbé ha a létesitményt atveszi, milyen hianyok pétlasét, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;

- alétesitmény atvételét megtagadja-e, tovabba ha a Iétesitmény dtvételét megtagadja, a késébbi atvételt
milyen hianyok pétlasatél és milyen hibak kijavitasatol teszi figgdve.

A megrendeld csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltsegvetés és/vagy miszaki leiras
és/vagy tervdokumentacio tartalmaz, vagy — enélkdl is — azt, amely miatt a létesitmény rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendeld nem tagadhatjia meg az &tvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely a
|étesitmeény rendeltetésszer( hasznalatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentéségl, a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozé hiba esetén a megrendeld az Ujabb
dtadas-atvételre olyan megfelelé Ujabb hataridét kételes kitlzni, amely elegendd a hianyok potléséra és a
hibak kijavitasara.

Amennyiben az atadas-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridd eldtt kerul sor, a véllalkozd késedelmi
kotbeért csak a teljesitési hataridotdl kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznalatot akadalyozé
hidnyokat nem potolja és/vagy hibakat ki nem javitja.

A megrendeld az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. honapban utd-feltlvizsgélatra hataridét tlz ki. Az
utodfeldlvizsgalati jegyzdkonyvben felvett valamennyi hiany és hiba pétléasara, illetve kijavitasara a vallalkozé 30



12.8.

napon belul koteles. Az utdfelulvizsgélati jegyzdkonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendeld a
vallalkozot terheld jotallas korében, a jotallasi idén belll kdvetelheti. Vallalkozd a garancidlis hibak kijavitasara,
ellenkezd megéllapodas hianyaban, 30 napon beldl kételes. Ezen hatéridd eredménytelen eltelte esetén a
Megrendelé jogosult minden tovabbi felszolitas nelkdl a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel t6rténd elvégeztetésére, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozon
érvényesiteni.

Az atadas-atvételi eljgras sordn a Véllalkozd koteles a Megrendelé részére atadni 2 pld atadasi
dokumentaciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa

13.1.

13.2.

133.

13.4.

A szerz&dés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az iranyaddak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzédéses feltételként el&imi, hogy a nyertes ajanlattevé

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével dsszeflggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. 8 (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b)a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetéveé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérdét haladéktalanul értesiti.

(2) A kulfoldi addilletdségl nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatdsag kdzvetlenul beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nelkdl.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel dsszhangban, az ajanlattétel soran
a koltségvetésben és/vagy specifikacidban meghatérozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizardlag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhaté moddon — egyik félnek sem felréhatd mddon — nem érhetd el a
teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hatériddben torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felgjanlott helyettesitd termék minden paraméterében egyuttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek;

- azegyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elézetesen igazolja;

- avaltoztatds nem eredményezi a szerzddés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl. funkcidvaltas);

- Vallalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesfteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozd termékvaltoztatasi kérelmet nyujt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértékiséget
alatdmasztd igazoldsok csatolasaval; csere szikségszerlségének indoklasa és az azt alatémasztd dokumentumok
csatolasa).

- Megrendeld a kérelmet megvizsgélja, kérdés esetén hianypotlast inditvanyoz.

- Megrendeld &ltali frasos elfogadast kovetden eszkdzolhetd a termékvaltoztatés.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatédlyos jogszabalyokat (kildndsen: az épitett kbrnyezet
alakitasdrdl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIl. torvényt; tovabbd az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl
szold 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokésokat kell
iranyadonak tekinteni.

Megrendelé és Vallalkozd megéllapodnak abban, hogy a kozottuk felmerdld vitas kérdéseket békés uton
rendezik. Felek az esetleges jogvitdk vonatkozasdban kikotik a Kisvardai Jarasbirdsag / Nyiregyhazi
Torvenyszék kizardlagos illetékességét.

A felek jelen szerzddeést kolcsondsen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldjik utjan — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt — alairtak.

Mandok, ... napjan

MANDOK VAROS ONKORMANYZATA

Megrendel® Vallalkozo
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